ANEXO 111 - NORMAS FINANCIERAS y CONTRACTUALES

Para convenios de subvencion con varios beneficiarios de la AC2
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I. NORMAS APLICABLES AL PRESUPUESTO BASADO EN CANTIDADES A
TANTO ALZADO

I.1. Condiciones de subvencionabilidad de las contribuciones a tanto alzado

Las contribuciones a tanto alzado son subvencionables («contribuciones
subvencionables») si:

a) figuran en el anexo Il; y

b) los paquetes de trabajo o actividades se han completado y el trabajo es ejecutado
correctamente por los beneficiarios o se han logrado los resultados, de
conformidad con el anexo Il y durante el periodo establecido en la clausula 1.2
(con excepcion del trabajo o los resultados relativos a la presentacion del informe
periddico final, que pueden lograrse posteriormente).

Las contribuciones a tanto alzado cubren todos los costes directamente relacionados con
la ejecucion de las actividades del proyecto.

I.2. Documentos justificativos de las contribuciones a tanto alzado

Los justificantes exigidos en la fase del informe final figuran en la seccion V, letra a), del
presente anexo. No se necesitan pruebas documentales de los gastos soportados (por
ejemplo, facturas) en la fase del informe final. No obstante, de conformidad con la
seccion V del presente anexo y la clausula 11.27 de las Condiciones Generales, a peticion
de la Agencia Nacional, de la Comision o de un organismo de auditoria, los beneficiarios
deberan poder aportar pruebas de que realmente se han llevado a cabo las actividades
para las que se solicitd la subvencion.

1. CONDICIONES DE SUBVENCIONABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES DEL
PROYECTO

a) Los beneficiarios velaran por que las actividades del proyecto para las que se hayan
concedido ayudas de subvencion sean subvencionables con arreglo a las normas
establecidas en la Guia del programa Erasmus+.

b) [Para asociaciones a pequefia escala: La AN declarara no subvencionables las
actividades que no cumplan las normas establecidas en la Guia del programa
Erasmus+, complementadas por las normas que figuran en el presente anexo, y los
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importes de las subvenciones correspondientes a las actividades de que se trate se
reembolsaran en su totalidad.]

[Para asociaciones de cooperacion: La AN declarard no subvencionables las
actividades que no cumplan las normas establecidas en la Guia del programa
Erasmus+, complementadas por las normas que figuran en el presente anexo. La
puntuacion asignada al correspondiente paquete de trabajo definira el importe
considerado no subvencionable.

La AN declarara no subvencionables los paquetes de trabajo que no cumplan las
normas establecidas en la Guia del programa Erasmus+, complementadas por las
normas que figuran en el presente anexo, y los importes de las subvenciones
correspondientes a los paquetes de trabajo de que se trate se reembolsaran en su
totalidad.].

I11. MODIFICACION

En caso de que, durante la ejecucion del proyecto, un beneficiario deba modificar el
presupuesto asignado a un paquete de trabajo o actividad, solo podra hacerlo solicitando
una modificacion. Las transferencias presupuestarias entre paquetes de trabajo solo son
aceptables si los paquetes de trabajo aun no se han completado (y han sido declarados
como tales en una ficha financiera) y estan justificadas por la ejecucion técnica de la
accion. En este sentido, la autoridad otorgante evaluard cada solicitud de modificacién
caso por caso.

IVV. INFORME FINAL

El informe final se evaluara sobre la base de los criterios de calidad y se calificara con un
total de 100 puntos como méaximo. Si el informe final obtiene menos de [para
asociaciones a pequena escala] sesenta puntos en total [para asociaciones de cooperacion]
setenta puntos en total, la AN podra reducir el importe final de la subvencién por
ejecucion deficiente, parcial o tardia del proyecto, aunque todas las actividades
notificadas sean subvencionables y hayan tenido lugar realmente. La AN evaluara el
informe final y los resultados del proyecto utilizando un conjunto comun de criterios de
calidad centrados en lo siguiente:

e La medida en que el proyecto se ha ejecutado en consonancia con la
solicitud de subvencion aprobada.



e La calidad de las actividades realizadas y su coherencia con los objetivos
del proyecto.

e La calidad de los productos y los resultados conseguidos.
e Los resultados de aprendizaje y su impacto en los participantes.

e La medida en que el proyecto ha demostrado ser innovador o
complementario de otras iniciativas.

e La medida en que el proyecto ha demostrado aportar un valor afiadido a
nivel de la UE.

e La medida en que el proyecto ha aplicado medidas de calidad eficaces, asi
como medidas para evaluar los resultados del proyecto.

e La repercusion en las organizaciones participantes.

[Para las asociaciones de cooperacion:] En el caso de las actividades de
aprendizaje, ensefianza y formacion: la calidad de las disposiciones précticas en
apoyo de la movilidad, en términos de preparacion, seguimiento y asistencia a los
participantes a lo largo de su actividad de movilidad y las disposiciones de
calidad para el reconocimiento o la validacion de los resultados de aprendizaje de
los participantes.]

e Lacalidad y el alcance de las actividades de difusion emprendidas

e Las posibles repercusiones mas amplias del proyecto en las personas y las
organizaciones mas all& de los beneficiarios

V. REDUCCION DE LA SUBVENCION POR EJECUCION DEFICIENTE,
PARCIAL O TARDIA

La AN puede determinar que la ejecucion del proyecto es deficiente, parcial o tardia,
sobre la base del informe final presentado por el coordinador (incluidos los informes de
los participantes individuales en las actividades de movilidad) y sobre la base de los
resultados del proyecto.

Asimismo, la AN también podra tomar en consideracion informacion procedente de
cualquier otra fuente pertinente que demuestre que el proyecto no se ha ejecutado con
arreglo a las disposiciones contractuales. Otras fuentes de informacion podran incluir



visitas de seguimiento, informes intermedios, controles documentales o controles sobre el
terreno realizados por la AN.

[Para asociaciones de cooperacion:

Si el informe final obtiene menos de setenta puntos en total, la AN podra reducir el
importe final de la subvencién por ejecucion deficiente, parcial o tardia de la accion,
aunque todas las actividades notificadas sean subvencionables y hayan tenido lugar
realmente. En tal caso, una reduccion de la subvencion puede ser:

— del 10 % si el informe final obtiene entre sesenta y nueve y cincuenta y cinco
puntos;

— del 40 % si el informe final obtiene entre cincuenta y cuatro y cuarenta puntos;
— del 70 % si el informe final obtiene entre treinta y nueve y cero puntos.

Si la puntuacion total del proyecto es superior a setenta puntos, pero la puntuacion de uno
0 mas paquetes de trabajo es inferior a setenta, solo se aplicard una reduccion de la
subvencion a dichos paquetes, sobre la base de la escala mencionada anteriormente.

En caso de que un paquete de trabajo previsto no se lleve a cabo y no sea sustituido a su
debido tiempo por otro paquete de trabajo equivalente en términos tanto de presupuesto
como de actividades, la AN reducird la subvencion en una cantidad equivalente al
importe asignado a dicho paquete de trabajo.]

[Para asociaciones a pequefia escala:

Si el informe final obtiene menos de sesenta puntos en total, la AN podra reducir el
importe final de la subvencion por ejecucidn deficiente, parcial o tardia de la accién,
aunque todas las actividades notificadas sean subvencionables y hayan tenido lugar
realmente. En tal caso, una reduccion de la subvencion puede ser:

— del 10 % si el informe final obtiene entre cincuenta y nueve y cuarenta y cinco
puntos;

— del 30 % si el informe final obtiene entre cuarenta y cuatro y treinta puntos;
— del 70 % si el informe final obtiene entre veintinueve y cero puntos.

En caso de que no se lleve a cabo una actividad del proyecto prevista y no se sustituya
por otra actividad equivalente en términos tanto de su contribucion a los objetivos como
de su presupuesto, la AN reducira la subvencion en una cantidad equivalente al importe
asignado a dicha actividad, tal como se indica en el anexo Il del Convenio de



subvencion.]

VI. CONTROLES DE LOS BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES Y
PRESENTACION DE JUSTIFICANTES

Con arreglo a lo dispuesto en la clausula 11.27 del anexo I del Convenio, se podra someter
a los beneficiarios a controles y auditorias en relacion con el Convenio. Los controles y
las auditorias tienen por objetivo verificar si los beneficiarios han gestionado la ayuda
respetando las normas establecidas en el Convenio, a fin de fijar el importe definitivo de
la subvencion a la que los beneficiarios tienen derecho.

Se verificara el informe final de todos los proyectos. Ademas, el proyecto podra ser
objeto de un nuevo control documental o un control sobre el terreno si el Convenio del
proyecto se incluye en la muestra de la AN exigida por la Comision Europea o si la AN
ha seleccionado el Convenio para un control dirigido basandose en su evaluacién de
riesgos.

Para el control del informe final y el control documental, el coordinador debera facilitar a
la AN copias de los documentos justificativos pertinentes (incluidos los documentos
justificativos de los demas beneficiarios) que demuestren que las actividades previstas en
el proyecto se llevaron a cabo efectivamente (por ejemplo, actas de reuniones, material de
los cursos, prestaciones contractuales del proyecto, etc.), a menos que la AN solicite que
se entreguen los originales. Después de analizarlos, la AN devolvera los justificantes
originales al beneficiario. Si el beneficiario no estd legalmente autorizado a enviar
documentos originales para el informe final o los controles documentales, en su lugar se
podré enviar una copia fisica o electrénica de los justificantes.

La AN podra solicitar a los beneficiarios que faciliten, para cualquier tipo de control, los
justificantes o pruebas adicionales que se suelan exigir para otros tipos de control, tal
como se especifica en la clausula 11.27 de las Condiciones Generales.

Los diferentes controles incluiran los siguientes aspectos:
a) Verificacion del informe final

El informe final se verifica en la fase del informe final en los locales de la AN para
determinar el importe definitivo de la subvencién a que los beneficiarios tienen
derecho.

El informe final del beneficiario debera incluir la siguiente informacion:



e Descripcion detallada de cada actividad realizada.

e Informacion cuantitativa y cualitativa que indique el nivel de consecucién
de los objetivos del proyecto indicados en la solicitud.

e Resultados de los proyectos, transfiriéndolos a la Plataforma de
Resultados de los Proyectos Erasmus+.

e Autoevaluacion, indicando en forma de porcentaje el nivel de
consecucion de los objetivos del proyecto.

e Documentacion justificativa pertinente.

b) Control documental

El control documental es una revision exhaustiva de los justificantes y de las pruebas
de la realidad subyacente de la ejecucion del proyecto, realizada en los locales de la
AN, que se puede llevar a cabo durante la fase del informe final o después.

Previa solicitud, el coordinador presentara a la Agencia Nacional los justificantes
pertinentes y pruebas que respalden la calidad de los documentos presentados.

Controles sobre el terreno

Los controles sobre el terreno los realiza la AN en los locales de los beneficiarios o
en cualquier otro local pertinente para la ejecucion del proyecto. Durante los
controles sobre el terreno, los beneficiarios deberan poner a disposicion de la
Agencia Nacional, con fines de revision, los originales de los justificantes, y deberan
permitir que la Agencia Nacional acceda al registro de gastos del proyecto en la
contabilidad del beneficiario.

Los controles sobre el terreno pueden adoptar las siguientes formas:

Control sobre el terreno durante la ejecucion del proyecto: este control se lleva a
cabo durante la ejecucion del proyecto para que la Agencia Nacional compruebe
directamente la calidad, la realidad y la subvencionabilidad de la totalidad de las
actividades y los participantes del proyecto;

Control sobre el terreno tras la realizacion del proyecto: este control se lleva a
cabo una vez finalizado el proyecto y, normalmente, tras la verificacion del
informe final.



